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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU MPS “Vecauce” 2018/2. 

Iepirkums tiek rīkots ievērojot MK Nr.104 no 28.02.2017. “Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un citu publisko 

iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Pasūtītājs 

SIA “”LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” (turpmāk - saimniecība) 

Adrese: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, LV - 3708 

Vienotais reģistrācijas numurs 40003033696, PVN LV40003033696 

SEB banka, UNLALV2X, LV50UNLA0006000406810 

Tālrunis 63745484 

1.3. Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir „Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves 

būvniecība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros pēc tehniskās 

specifikācijas, būvprojekta, Latvijas būvnormatīviem, standartiem un Eiropas standartizācijas 

organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas republikā. 

Kontaktpersona: valdes loceklis Indulis Ieviņš, mob.tālr.29457307, 

                           e-pasta adrese: vecauce@gmail.com.  

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta 

Līgums izpildes termiņš līdz 2019.gada 1.augustam, līguma izpildes vieta – „Līgotnes”, 

Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads 

1.5. Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu izziņošana 

1.5.1.  Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu Pasūtītājs ievieto Iepirkumu portālā 

www.iub.gov.lv. un savā mājas lapā www.vecauce.lv.    

1.5.2. Ar iepirkuma procedūras nolikumu (turpmāk - Nolikums) un tā pielikumiem, kas ir 

Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, iespējams iepazīties mājas lapā www.iub.gov.lv.  

1.5.3. Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie kontaktpersonas līdz 

2018.gada 12.septembrim  plkst. 17:00. 

1.5.4. Par būvprojekta „Jaunlopu mītne, teļu mītne un pakaišu kūtsmēslu krātuve” saņemšanu 

pretendentam jāsedz kopēšanas izdevumi. Samaksu veikt trīs dienas pirms objekta apskates ar 

pārskaitījumu SEB bankā kontā LV50UNLA0006000406810 ar norādi Iepirkuma procedūras 

„Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība” dokumentācijas 

nodrošināšana. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšana 

1.6.1. Ieinteresētās personas var iesniegt tikai vienu piedāvājumu līdz 2018.gada 

17.septembrim plkst.10:00 saimniecībā, Akadēmijas ielā 11a, Vecaucē, Vecauces pagastā, 

Auces novadā pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pieņemšanas laiks: 

darbdienās no plkst. 8:30 – 17:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā 

norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.  
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 1.6.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājums iesniedzams par visu 

iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām 

prasībām. 

1.6.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 

Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, 

kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu 

atvēršanai Pretendentu saraksts netiek izpausts. 

1.6.4. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā vai tiks saņemti pēc norādītā 

termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērti. 

1.7. Piedāvājumu atvēršana 

1.7.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 

2018.gada 17.septembrī plkst. 10:00, saimniecībā, adrese: Akadēmijas ielā 11a, Vecaucē, 

Vecauces pagastā, Auces novadā, saskaņā ar likumu “Publisko iepirkumu likums” un šo 

Nolikumu. 

1.7.2. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 

protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, e-pasta adresi un 

tālruņa numuru, Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un 

citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc Pretendenta pieprasījuma triju darba dienu laikā 

pēc pieprasījuma saņemšanas Pasūtītājs izsniedz Pretendentam protokola kopiju.  

1.8. Piedāvājumu derīguma termiņš 

1.8.1. Visi iepirkuma procedūras piedāvājumi ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet 

ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc piedāvājumu atvēršanas dienas.  

1.8.2. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu 

piedāvājumu, Iepirkuma komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 

1.8.3. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1.apakšpunktā noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

1.9. Piedāvājuma noformējums 

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes 

jānorāda: 

- pasūtītāja nosaukums un adrese;  

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

- atzīmes “Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Jaunlopu mītnes, teļu mītnes, sūknētavas un 

pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 

2018/2” un “Neatvērt līdz 17.09.2018. plkst.10:00”. 

1.9.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

1) pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā; 

2) tehniskā piedāvājuma; 

3) finanšu piedāvājuma. 

1.9.3. Katru piedāvājuma daļu ar satura rādītāju, numurētām lapaspusēm, cauršūtu un 

apzīmogotu ievieto 1.9.1.apakšpunktā minētajā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu: 

- “Pretendenta atlases dokumenti”; 

- “Tehniskais piedāvājums”; 

- “Finanšu piedāvājums”. 

1.9.4. Iepirkuma procedūras piedāvājums jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ārvalstu 

institūciju izdotie dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā, 

apstiprinātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam 

atbild Pretendents. 

1.9.5. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez iestarpinājumiem un labojumiem.  

1.9.6. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina 

auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās 



personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, 

tie jāparaksta.  

1.9.7. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai cita tā 

pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas 

personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.9.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumā papildus norāda personu, kas 

konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.  

1.9.9. Pretendentam jāiesniedz viens iesējums. 

1.9.10. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu 

jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma 

grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. 

1.9.11. Iesniegtie iepirkuma procedūras piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.4.apakšpunktā 

noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.  

1.9.12. Ja kāda no piedāvājuma daļām nav iesniegta atbilstoši Nolikuma noteikumiem, 

Pretendents tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas. Dokumentu saņēmējs sastāda rakstisku 

ziņojumu, kurā norāda aploksnes neatbilstību Nolikumam, saņemšanas laiku un apstākļus.  

1.9.13. Iepirkuma procedūras Pretendenti patstāvīgi sedz visas izmaksas, kas saistītas ar 

piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu un iespējamo līguma noslēgšanu. 

1.9.14. Visai Pretendenta piedāvājumā iesniegtajai informācijai ir jābūt patiesai. Ja 

pasūtītājam rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā iesniegtās informācijas patiesumu vai 

dokumentu kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina 

informācijas patiesumu un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz 

apliecinātu dokumenta kopiju. Minētie dokumenti jāiesniedz pasūtītāja norādītajā termiņā. 
 

2. Pretendentiem izvirzāmās prasības 

2.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā. 

2.1.1. Pretendents (juridiskā persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 

likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta 

tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

2.1.2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

virs 150 EUR Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. 

2.1.3. Likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi 

pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

2.1.4. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. 

2.1.5. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības 

reģistrācijas iestādē ārvalstīs. 

2.1.6. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir pieredze būvdarbu veikšanā vismaz divu 

līdzīga rakstura liellopu fermas būvobjektos (no kuriem viens vismaz 2500 m2). 

2.1.7. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanā, t.sk., sertificēts 

speciālists ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. 

2.1.8. 2.1.1. – 2.1.4. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai 

personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja 

tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

2.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām 

veikt pasūtījumu. 

2.2.1. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (bez PVN)  pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 

1 800 000 EUR apmērā. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, jābūt prasībai atbilstošam finanšu 

apgrozījumam par nostrādāto periodu. 

2.2.2. Pretendentam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu. 

2.2.3. Pretendentam ir pieredze šāda pasūtījumu izpildē. 

2.2.4. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 2.punktā norādītajām Pretendentu atlases 

prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā vērtēšanas procedūrā nepiedalās.  



 

3. Iesniedzamie dokumenti 

3.1. Pretendentu atlases dokumenti 

3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumā norāda Pretendenta nosaukumu 

un rekvizītus, kā arī apliecina: 

   - ka Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

  - ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas brīža nav 

konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi; 

- ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas. 

3.1.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

3.1.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdota izziņa, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un 

neatrodas likvidācijas stadijā. 

3.1.4. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts 

ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu 

administrācijas iestāde citā valstī, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda. 

3.1.5. Pretendenta Būvkomersantu reģistra apliecības vai citas normatīvajos aktos paredzētas 

licences apliecinātas kopijas. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita 

dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgā valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti 

tādu pieprasa.  

3.1.6. No pretendenta puses aizpildīts iepirkuma līguma projekts saskaņā ar Nolikuma 

pielikumu Nr.9. 

3.1.7. Norādīto darbu vadītāju Darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikātu apliecinātas 

kopijas. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, 

jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, 

kopijas. 

3.1.7. Izziņa par vidējo finanšu apgrozījumu (bez PVN) pēdējo piecu gadu laikā un darbinieku 

(bez vadošajiem un administratīvajiem jeb būvniecībā tieši iesaistītajiem darbiniekiem) vidējo 

bruto atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā. 

3.1.8.  3.1.3. – 3.1.4.punktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai 

personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem. 

3.2. Tehniskais piedāvājums 

3.2.1. Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.3 „Kvalifikācija”. 

3.2.2. Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.4 „Pretendenta personu apvienībā ietilpstošs 

dalībnieka apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē”, ja līguma izpildi veic 

personu apvienība. 

3.2.3. Pretendenta apliecinājums, ka veicot iepirkumā paredzētos darbus pretendents ievēros 

visas darba aizsardzības prasības, kas izriet no Darba aizsardzības likuma, MK 25.02.2003. 

noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

3.2.4. Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.5 „Objekta apmeklējums”. 

3.2.5. Darbu izpildes kalendārais grafiks nedēļās tabulas veidā, norādot katra darbu veida 

izpildes laiku un strādnieku skaitu objektā.  

3.2.6. Informācija par tehnisko aprīkojumu, kas pieejams pretendentam iepirkuma līguma 

izpildei. 

3.2.7. Piedāvājumā iekļauto galveno materiālu raksturojums (nolikuma pielikums Nr.7). 

3.2.8. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendentam ir 

pienākums aizpildīt nolikuma pievienoto pielikuma paraugu (pielikums Nr.8). 

3.2.9.Apliecinājums par darbu garantijas termiņu. Piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst būt 

īsāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem. Garantijas pienākums neattiecas vienīgi uz tādiem 



trūkumiem vai bojājumiem, kas radušies no kādām lietu dabiskām īpašībām vai tādu iemeslu 

dēļ, kurus Pretendents nevarēja ietekmēt. Garantijai nav piemērojams apjoma ierobežojums 

vai jebkāda veida pašrisks. 

3.3. Finanšu piedāvājums 

3.3.1. Aizpildīta finanšu piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.2). 

3.3.2. Koptāme, kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 

lokālās tāmes pēc tehniskās specifikācijas un “Darba uzdevuma un apbūves rādītāji” 

(pielikums Nr.6). Tāmes jāiesniedz arī elektroniskā (MS Excel) formātā.  

3.3.3. Piedāvājuma cena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā tiek 

ierakstīta pielikuma Nr.2 veidlapā. 

3.3.4. Piedāvājuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas paredzamās ar 

konkrētā darba vienības izpildi saistītās izmaksas, atskaitot PVN. 

3.3.5. Līgumcena tiek fiksēta uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķināta. Ja 

pretendenti, veicot finanšu piedāvājuma sagatavošanu, konstatē tehniskās dokumentācijas 

neatbilstības, tad tiem jāziņo Iepirkuma komisijai, lai savlaicīgi komisija pieņemtu lēmumu 

par izmaiņām darba apjomā. 
 

4. Pretendentu līguma izpildes vietas apskate 

4.1. Līguma izpildes vietas apskate notiks 2018.gada 9.augustā plkst.10.00 Kontaktpersona 

objektā Mārtiņš Stankevics, tālr.26342669. Objekta apskate ir obligāts nosacījums 

Pretendenta dalībai iepirkumā. Par ierašanos uz objekta apskati paziņot savlaicīgi (līdz 

07.08.2018), lai nodrošinātu Pretendentu ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. 

4.2. Pēc Pretendenta rakstiska lūguma var tikt rīkota atkārtota objekta apskate, ja Pretendents 

attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēja ierasties norādītajā laikā.  

4.3. Atkārtota objekta apskate atbilstoši Nolikuma punkta 4.2. prasībām var tikt rīkota 

iepriekš saskaņojot apskates laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

 

5. Cita informācija 

5.1. Komunikācija ar pasūtītāju saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi – latviešu valodā. 

5.2. Jautājumu (-s) par nolikumu pretendents nosūta elektroniski uz e-pastu 

vecauce@gmail.com 

5.3.Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot 

informāciju pa pastu vai elektroniski. Ja informācija tiek nosūtīta elektroniski, uzskatāms, ka 

tā saņemta pēc apstiprinājuma no adresāta saņemšanas brīža.  

5.4.Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, 

Pretendentiem neatdod. 

 

6.Pretendentu atlase 

6.1.Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (punkti no 6.1.1. līdz 6.1.5. ieskaitot, kas 

attiecināmi arī uz katru grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa) vai arī 

izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

6.1.1. Pretendents pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai 

pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu. Ja maksātnespējīgam 

Pretendentam ir piemērota sanācija, Pasūtītājs lemj par Pretendenta neizslēgšanu no 

iepirkuma procedūras, izvērtējot Pretendenta sanācijas plānu un tā izpildi. 

6.1.2. Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

Latvijā vai valstī, kurā tie reģistrēti, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

6.1.3. Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona; 

6.1.4. Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs; 

6.1.5. Pretendentam nav Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav 

attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, 

normatīvie akti tādu pieprasa;  

mailto:vecauce@gmail.com


6.1.6. Būvdarbu vadītājiem un atbildīgajiem būvdarbu speciālistiem nav Darba veikšanai 

atbilstoša būvprakses sertifikāta attiecīgās jomas būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem un 

atbildīgajiem būvdarbu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav 

Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;   

6.1.7. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos nav atbilstoša nolikuma pielikuma Nr.3 

„Kvalifikācija” prasībām; 

6.1.8. Darbu izpildei piedāvātā personāla pieredze un sertifikāti, kompetenci apliecinošie 

dokumenti nav atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.3 „Kvalifikācija” prasībām; 

6.1.9. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 

6.1.10. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir 

personu grupa, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķi piedāvājumu uz šo iepirkumu; 

6.1.11. Piedāvājumu vai tā daļu ir parakstījusi persona bez paraksta tiesībām.  

6.1.12. Pretendents nav iesniedzis objekta apskates lapu un apliecinājumu. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Gadījumos, kad pasūtītājs ir ieguvis 

informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 

attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

 

7. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

7.1.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka iepirkuma priekšmeta tehniskā 

piedāvājuma atbilstību būvprojektam. Pretendents drīkst balstīties uz citu būvuzņēmēju 

iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. Nepieciešamos resursus pierāda, iesniedzot šo citu būvuzņēmēju 

apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 

7.2. Darbu izpildes kalendārā grafika pārbaudē nosaka, vai ir informācija par katra darbu 

veida izpildes laiku, strādnieku skaitu objektā un termiņu pabeigšanai un nodošanai 

Pasūtītājam, vai darbu izpilde iekļaujas paredzētajā termiņā. 

7.3. Pārbaudot informāciju par tehnisko aprīkojumu nosaka, vai pretendentam ir pieejams 

būvdarbu izpildei nepieciešamais tehniskais potenciāls. 

 
 

8. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs 

8.1. Pretendents sastāda tāmes saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 501-17 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.   

8.2. Pretendents, sastādot tāmes saskaņā ar būvprojektu un tehnisko specifikāciju nedrīkst 

patvaļīgi veikt grozījumus tāmēs: izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem 

darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumu vai mērvienību. 

8.3.Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā un 

Tehniskā piedāvājuma tāmēs ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav aritmētisko kļūdu 

Tehniskā piedāvājuma tāmēs, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un 

salīdzina piedāvājumu cenas. 

8.4. Ja komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas tāmēs, tās tiek labotas. 

8.5. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kuras 

pieļautās kļūdas labotas.  

8.6. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.  

8.7. Komisija, vērtējot Finanšu piedāvājumus, ņem vērā pretendentu piedāvāto kopējo cenu 

bez Pievienotās vērtības nodokļa. 

8.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Iepirkuma 

komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām un 

tehniskajai specifikācijai.  

 

 



8.9 Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

Kritērijs Maksimālā 

skaitliskā 

vērtība 

Piedāvājuma cena (bez PVN) C=Czc/Cpc x N, kur: 
C - cenas kritērija skaitliskā vērītba 

Czc - viszemākā piedāvātā cena 

Cpc - vērtējamā piedāvājuma cena 

N - maksimālā skaitliskā vērtība 

40 

Būvdarbu apmaksas kārtība: 

- avanss 0 %      - 10 

- avanss < 10%    - 5 
- avanss < 30%    - 0 

10 

Būvdarbu garantija 

- 60 mēn.         - 5 

- 36 mēn.         - 3 

5 

Būvdarbu izpildes termiņš 

- līdz 01.08.2019.  - 10 

- pēc 01.08.2019   - 5 

10 

Tehnoloģiskā iekārta 
- DeLaval        - 10 

- līdzvērtīga       - 5 

10 

Jaunlopu mītnes un teļu mītnes nesošās metāla konstrukcijas un jumta 

segums 
- “Losberger Cover All GmbH”  - 10 

- līdzvērtīga                                  - 5 

10 

Pasūtītāja iegūta atsauksme par pretendenta būvētiem objektiem 
- pozitīva atsauksme         - 5 

- negatīva atsauksme         - 0 

5 

Vidējais darbinieku (bez vadošajiem un administratīvajiem jeb būvniecībā 

tieši iesaistītajiem darbiniekiem) bruto atalgojums pēdējo 6 mēnešu laikā 
- virs 1500 EUR            - 10 

- 1000 - 1500 EUR         - 5 

- līdz 1000 EUR            - 0 

10 

KOPĀ 100 

8.10. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas: 

P= ∑Kvid. + C, kur 

P - pretendeta piedāvājuma skaitliskais vērtējums; 

∑Kvid. - iepirkuma komisijas locekļu vidējo vērtējumu par kritēriju summa; 

C - cenas kritērija skaitliskā vērītba 

8.11. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo 

vērtējumu saskaņā ar 8.9. – 8.10. apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas uz izvēles 
kritērijiem. 

9. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana 

9.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī 

nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pamatojumā 

norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai. 

9.2. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikuma prasībām, 

komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 

piedāvājumu izvērtēšanā. 

 9.3. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām 

nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura Tehniskais 

piedāvājums atbilst nolikuma nosacījumiem, piedāvājums ir novērtēts kā saimnieciski 

visizdevīgākais. 

9.4. Komisija ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu, 

nosūta publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. 



9.5. Komisija triju darbdienu laikā vienlaicīgi informē visus pretendentus par pieņemto 

lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai 

nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.  

9.6. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa 

beigām. Nogaidīšanas termiņš ir: 

9.6.1. 10 dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta 

visiem pretendentiem elektroniski vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena; 

9.6.2. 15 dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas, ja 

kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena. 

9.7. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā 

no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.  

9.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 9.7.punktā 

norādītajā termiņā, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu ar 

pretendentu, kuram ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Ja arī nākamais izraudzītais 

Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt 

iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.11. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 

pielikumam Nr.9 „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā 

iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti 

ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.  

 

10. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

10.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

10.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

10.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.9.apakšpunktā minētajām 

prasībām. 

10.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

10.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

10.1.5. Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

10.1.6. Izbeigt iepirkuma procedūru, ja iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta 

iespējas vai ja tam ir objektīvs pamatojums. 

10.1.7. Jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par pretendenta izvēli, ar kuru noslēgt 

līgumu, uzaicināt Pretendentus uz sarunu. 

 

10.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

10.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 

10.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

10.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

10.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par 

konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

10.3. Visas pārējās iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi, kas nav atrunāti šajā 

nolikumā, regulē Ministu kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

 

11. Pretendenta tiesības un pienākumi 

11.1. Pretendenta tiesības 



11.1.1. Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

11.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

11.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

11.1.4. Iesniegt sūdzību par Pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību 

(līdz iepirkuma līguma noslēgšanai). 

11.2. Pretendenta pienākumi 

11.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

11.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

11.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

11.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

12.Pielikumi 

 

1.pielikums - Iesniegums dalībai iepirkuma procedūrā 

2.pielikums - Finašu piedāvājums iepirkuma procedūrā 

3.pielikums - Kvalifikācija 

4.pielikums - Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka apliecinājums par gatavību 

            iesaistīties līguma izpildē 

5.pielikums - Objekta apskates apliecinājums 

6.pielikums - Darba uzdevums un apbūves rādītāji 

7.pielikums - Galveno būvmateriālu raksturojums 

8.pielikums - Apakšuzņēmēju saraksts 

9.pielikums - Būvniecības līguma projekts 

 

Valdes loceklis  ___________________________/I.Ieviņš/ 

       



Pielikums Nr.1 

Identifikācijas Nr.LLU MPS “Vecauce” 2018/2 

 

Iesniegums dalībai iepirkuma procedūrā  

„Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība” 
 

SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce”” iepirkumu komisijai  

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

 

1. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma procedūras nolikuma noteikumiem, tai 

skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma procedūras 
noteikumi ir skaidri un saprotami.  

2. Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par 

pretendenta bankrotu.  
3. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

4. Pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem.  

5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  
6. Šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums).  

7. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt 

visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes, ievērojot SIA “LLU mācību 
un pētījumu saimniecības “Vecauce”” kvalitātes un vides politiku.  

8. ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi Darbu veikšanai.  

9. Gadījumā, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir 
iekļautas tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju. 

10. Pretendents ar šo iesniegumu piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs patstāvīgi iegūt atsauksmes par 

pretendenta būvētiem objektiem. 

 
 

Pretendenta nosaukums: 

Reģistrēts _________________________   
  (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ . 

Juridiskā adrese:   
Biroja adrese:    

Bankas rekvizīti: 

     

Telefons:     
E-pasta adrese: 

 

Datums 
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Pielikums Nr.2 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2 

 

Finanšu piedāvājums iepirkuma procedūrai  

„Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība” 
 

Kam                                                  

 
Pretendents 

SIA „LLU mācību un pētījumu saimniecībai    

„Vecauce”” 

Adrese  

Datums  

Pretendenta kontaktpersona (vārds, 

uzvārds, amats, tel., elektroniskais 

pasts) 

 

 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma 

noteikumiem, un piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar būvprojektu “Jaunlopu mītne, teļu 

mītne un pakaišu kūtsmēslu krātuve”, tehnisko specifikāciju, iepirkuma procedūras nolikuma 

un līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu ___________EUR (vārdiem) bez PVN . 

Apmaksas kārtība: avanss – _________%, _______ darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas, atlikusī summa - __________%, __________ darba dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas. 

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 

attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un 

tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar 

speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, 

nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

 

Darbu izpildes termiņš ir___________(vārdiem) nedēļas sākot no līguma noslēgšanas brīža 

Būvdarbu garantijas laiks _________ no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas 

brīža. 

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Paraksts ____________________________  

Vārds, uzvārds _______________________  

Amats, pilnvarojums __________________ 
 

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018.gada “___”.____________   

Z.V.              

 
(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona) 

  

 

 

 

 



 
Pielikums Nr.3 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/1 

 

 

KVALIFIKĀCIJA 
 

 Kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras  

„Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība” pretendentam 
 

1.1.Finanšu apgrozījums un pieredze 

Pretendentam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) iepriekšējo 

piecu (2013. - 2017.) gadu laikā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā vismaz divu līdzīga 

rakstura liellopu fermas būvobjektos (no kuriem viens vismaz 2500 m2).  

 

Lai apliecinātu pieredzi un prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas 

atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot būvvaldes aktus par pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

Nr.p.k. Objekta nosaukums, 

adrese, līguma Nr., 

datums, līguma darbības 

laiks 

Līguma cena 

EUR (bez 

PVN) 

Līguma ietvaros 

veikto Būvdarbu 

apraksts 

 

Pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

 

1     

2     

n     

     

 

1.2. Personāla pieredze 

Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam būvdarbu 

vadīšanā.  

 

Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju: 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Specialitāte 

Profesionālās kvalifikāciju 

apliecinoša dokumenta nosaukums, 

izdošanas dat., Nr. 

    

Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopplatība, darbu veidi u.c. 

informācija), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu piesaistīt. 

 

 

 

 

Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds uzvārds, paraksts 

 

_________________ 

        datums 



 
Pielikums Nr.4 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2 

 

Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka 

apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē 
 

 

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka 

nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma 

„Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība”, ID Nr.LLU MPS 

„Vecauce” 2018/2 izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības 

dalībnieks vai darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums. 
 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav 

iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem 

______________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka 

nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas 

nekavējoties informēt pasūtītāju. 
 

Personu apvienībā ietilpstošā 

uzņēmuma nosaukums/personas 

vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>) 

 

1Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds, amats 

 

 

Paraksts 
 

 

Datums 
 

 

 
Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts 

 

_________________________________________________________ 
 

Datums ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



 
Pielikums Nr.5 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2 
 

 

 

Objekta apskate un apliecinājums 
 

 

Iepirkuma procedūras „Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves 

būvniecība”, 

  ID Nr. LLU MPS „Vecauce” 2018/2  

 

būvdarbu veikšanas vietas apskatē piedalījās: 

 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums 
Pārstāvja vārds, uzvārds, amats, 

kontakttālrunis, e-pasta adrese 
Paraksts 

    

 

 
SIA „LLU mācību un pētījumu 

saimniecības „Vecauce”” pārstāvja 

paraksts____________________________________/_________________________/ 
                                                                                                        /amats, vārds, uzvārds  

 

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju kopumā un saņēmis 

„Jaunlopu mītne, teļu mītne un pakaišu kūtsmēslu krātuve” būvprojektu – 5 sējumus, darbu 

un materiālu apjomu sarakstu (specifikācijas) 1.,2.,3. būvniecības kārtām.  

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar objektu, tā faktisko tehnisko stāvokli un atrašanās 

vietu dabā. Pretendents objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par 

objektu saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem būvdarbiem. 

Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks 

slēgts iepirkuma līgums, Pretendents necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par 

objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību. 

 

 

Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts 

 

  _________________________________________________________ 

 

Datums ____________________  

 
 

 

 
 

 

 

 



Pielikums Nr.6 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2 

 

   

Darba uzdevums un apbūves rādītāji 
 

Objekta nosaukums: „Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība” 

 

Objekta adrese: „Līgotnes”, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads 

 

1. Pretendentam, gatavojot piedāvājumu, jāiepazīstas ar būvprojekta dokumentāciju. 

2. Izstrādātais būvprojekts Pretendentam jāuztver kā pabeigts. Tālāka detalizācija un darba 

zīmējumi, ja nepieciešams, ir jāizstrādā Pretendentam. Papildus izdevumi par tālāku būvniecības 

ieceres dokumentācijas detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi 

izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka šie izdevumi ir ietverti vienību cenās. 

3. Pretendentam ir pienākums konkursa gaitā pārbaudīt visu būvprojekta dokumentācijas pareizību 

un neatbilstību gadījumā par to paziņot Pasūtītājam. 

4. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā Pretendentam ir jāpārbauda un pēc piedāvājuma iesniegšanas 

nevar atsaukties uz nepilnīgu projekta dokumentāciju. 

5. Piedāvātajā līgumcenā jāiekļauj visi darbi, tai skaitā  materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas 

nepieciešami būvprojekta dokumentācijā norādīto darbu pilnīgas izpildes nodrošināšanai, ja arī tie 

nav īpaši izdalīti. 

6. Pretendentam tāmju kopsavilkumu aprēķinu virsizdevumos jāiekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas būvlaukuma uzturēšanai, būvdarbu organizēšanai, vadīšanai, darba aizsardzībai, 

apdrošināšanai, elektroenerģijas, ūdens, apkures izmaksu apmaksai būvniecības periodā.  

7. Pretendentam jāparedz izmaksas  visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanai, atļaujām būvdarbu 

uzsākšanai un dokumentu izstrādei objekta nodošanai ekspluatācijā, izņemot būvatļauju un 

kadastrālo uzmērīšanas lietu.  

8. Tāmes jāsagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība” un darbu apjomu sarakstam (tāmju veidnes, ko elektroniski izsūtīs pēc objekta apskates). 

8.1. Kolonā “Darba alga” jānorāda darba samaksa un nodokļi. 

8.2. Kolonā “Materiāli” jāuzrāda tiešās materiālu izmaksas, t.sk. būvizstrādājumu (būvmateriālu, 

būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistītās materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot 

transporta izmaksas, nogādājot to līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu 

vairumtrizniecības cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā utilizēšanas 

izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumu), kā arī būvražošanas procesa zudumus. 

8.3 Kolonā “Mehānismi” jānorāda būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai 

ekspluatācijas izdevumi, kā arī to nolietojums (amortizācijas izmaksas). 

9. Visas norādes iepirkuma dokumentācijā iekļautajās specifikācijās un darbu apjomu sarakstos uz 

konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, raksturo šim materiālam 

vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus 

izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar būvprojekta risinājumiem. 

9.1. Būvprojekta risinājumi paredz jaunlopu mītnes ēku izveidot no LBS 100 (pēc „Losberger Cover 

All” GmbH, Vācija) arkveida kopnes ar izmēriem 29.42 m (B) x 11.76 m (H) un teļu mītni np LBS 

82 (pēc „Losberger Cover All” GmbH, Vācija) arkveida kopnes ar izmēriem 25.00 m (B) x 11.40 m 

(H).  

Piedāvājot citu, ekvivalentu arkveida kopni, atkāroti jāizstrādā jauna būvprojekta dokumentācija 

(MBP, BP). 

9.2. Būvprojektā ir iestrādāti firmas „DeLaval” tehnoloģisko iekārtu un aprīkojumu komplekti, 

attiecīgi jaunlopu un teļu mītnei. 

Piedāvājot ekvivalentus iekārtu un aprīkojuma komplektus, to atbilstība (ne sliktāka kā būvprojektā) 

ir jāpierāda ar ražotāja tehnisko dokumentāciju: 

- tehniskos parametrus salīdzinot tabulās; 

- atbilstība zootehniskajām prasībām un ekspluatācijas apstākļiem; 

- iekārtu un sistēmu savstarpēja savietojamība, izmantojot esošās automatizācijas un kontroles  



sistēmas; 

- atbilstība būvprojekta risinājumiem. 

Ekvivalentu atbilstība jāpierāda un jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms piedāvājuma iesniegšanas. 

10. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Pasūtītāja darbību. Darbu veikšana 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

11. Pēc līguma noslēgšanas Uzņēmējs izstrādā darbu veikšanas projektu. DVP izstrādes 

izmaksām jābūt ietvertām vienību cenās vai virsizdevumos. Papildus izmaksas netiek atzītas. 

12. Pretendents izstrādā darbu veikšanas kalendāro grafiku un pirms līguma slēgšanas saskaņo ar 

Pasūtītāju. 

13. Būvtāfeli Uzņēmējs uzstāda iepriekš saskaņojot informāciju un vizuālo izskatu ar Pasūtītāju. 

Papildus izmaksas netiek atzītas. 

14. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var 

apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas 

kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja vai piegādātāja 

teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas objektā. 

15. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā un ar tām saistīto būvniecības kvalitātes 

nodrošināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas jāievērtē vienību cenās vai virsizdevumos. 

16. Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai: 

a) netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi 

ietekmēt vidi; 

b) būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.  

 

Apbūves rādītāji 

 

 
Iekārtu un materiālu nosaukums, 

tehniskai raksturojums 
Mērv. 

Daudzums 

I Kārta II kārta III kārta 

   

1 Ēkas un būves (apbūves laukums)     

1 Jaunlopu mītne m2 2,817.40   

2 Šķidrmēslu sūknētava m2 50.00   

3 Ugunsdzēsības ūdens tilpne m2 320.00   

4 Teļu mītne m2  1,965.30  

5 Pakaišu kūtsmēslu krātuve m2   1,587.70 

2 Teritorijas segumi     

1 
Asfaltbetona seguma ceļi/laukumi 

(segas tips Nr.1) 
m2 870.00 205.00  

2 

Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 

seguma ceļa/laukuma nomale (segas tips 

Nr.2) 

m2 274.00 41.00 63.00 

3 
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 

seguma laukums (segas tips Nr.3) 
m2 127.00   

4 
Dzelzsbetona seguma ceļi (segas tips 

Nr.4) 
m2 181.00 758.00 770.00 

5 Zāliena segums (segas tips Nr.5) m2 5,801.00 1,253.00 1,770.00 

6 Dzelzsbetona seguma ēkas apmale m2 219.00 114.00  

 

Valdes loceklis   ___________________ I.Ieviņš 
 



Pielikums Nr.7 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2 
 

Galveno būvmateriālu raksturojums 
 

Piedāvājam veikt būvdarbus ar šādiem augstas kvalitātes materiāliem, inženiertehnisko un 

tehnoloģisko aprīkojumu: 

 
Piedāvātā materiāla nosaukums Piedāvātā materiāla raksturojums Piedāvātā materiāla 

izgatavotājvalsts, 

ražotājs 

Minimālais materiālu saraksts - 

smilts, šķembas, armatūra, 

betons, metāla konsturkcijas, 

jumta segums, sienas, 

tehnoloģiskā iekārta 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Pielikumā pievienot izmantoto materiālu aprakstus, datu lapas, sertifikātus, testēšanas 

protokolus vai ekspluatācijas īpašību deklarācijas.  
 

Datums __________ 

 

 Sastādīja    

     (paraksts un tā atšifrējums, datums) 
 

 



Pielikums Nr.8 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2 
 

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts 

 

____________________ ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis 

apakšuzņēmējus. 

(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)  

 

Papildus iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta 

starp Pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei. 

 

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts: 
 

Nr. 

p.k. 

Norādīt visus 

paredzamos 

apakšuzņēmējus 

Norādīt procentos (%) 

apakšuzņēmēja sniedzamo 

būvdarbu vērtību no kopējās 

līguma vērtības  

Norādīt nododamās 

būvdarbu līguma 

daļas aptuveno 

līguma summu. 

1.  
Nosaukums un reģ. 

Nr. 
  

2.  
Nosaukums un reģ. 

Nr. 
  

3.  
Nosaukums un reģ. 

Nr. 
  

4.  
Nosaukums un reģ. 

Nr. 
  

5.  
Nosaukums un reģ. 

Nr. 
  

 

 

 

 

Amats)                                              (paraksts)                                    (paraksta atšifrējums)  

            

(zīmogs) 

 

(vieta)  

 

(datums) 
 

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.  

 



 

Līguma projekts                                                                                            Pielikums Nr.9 

Identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2 
 

BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. ___ 

Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecībai 

 
Vecaucē                               2018.gada  _________      

 

 SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce””, vienotais reģistrācijas 

numurs 40003033696, adrese: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces 

novads, tās valdes locekļu Induļa Ieviņa un Ziedoņa Helviga personā, kas darbojas saskaņā ar 

Statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas 

amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta 

nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs 

atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz SIA “LLU mācību un 

pētījumu saimniecības “Vecauce”” rīkotās iepirkuma procedūras „Jaunlopu mītnes, teļu 

mītnes, sūknētavas un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība”, identifikācijas Nr.LLU MPS 

“Vecauce” 2018/2, turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Izpildītāja 

nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. TERMINI 

Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu. Līgumā ir lietoti sekojošā nozīmē. 

1.1 Banka – Latvijas Republikā reģistrēta un licencēta kredītiestāde. 

1.2. Būve – Pasūtītājam piederošais nekustamais īpašums, kurš apzīmēts tehniskajā projektā. 

1.3. Būvlaukums – atbilstoši Projekta dokumentācijai dabā nosprausta teritorija, kurā notiek 

Darbi. 

1.4. Darbi – visi būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta 

dokumentāciju uzceltu, rekonstruētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Darbos arī ietilpst 

darbi, kas nav minēti Projekta dokumentācijā vai Līguma pielikumos, bet kas ir 

uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu Projekta dokumentācijā minēto un lai 

nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem 

mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, 

pamatojoties uz LR Ministru kabineta „Piena un piena produktu aprites noteikumiem”. 

Darbos ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, testēšana, ieregulēšana un 

palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos 

pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Izpildītāja apakšuzņēmēji izpilda savus 

pienākumus. 

1.5. Līgums – šis līgums un visi pielikumi. 

1.6. Projekta dokumentācija – Būvprojekts. 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU IZPILDES VIETA 

2.1. Pasūtītājs pasūta veikt “Jaunlopu mītnes, teļu mītnes un pakaišu kūtsmēslu krātuves 

būvniecības” darbus (turpmāk šajā līgumā Darbi). Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU MPS 

“Vecauce” 2018/2. 

2.2. Izpildītājs apņemas veikt un nodot pabeigtos Darbus pienācīgā kvalitātē, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, saskaņā ar SIA „Neoprojekts” izstrādāto būvprojektu, pielikumā 

doto tāmi (1.pielikums), darbu izpildes kalendāro grafiku (2.pielikums) un iepirkuma 

procedūrā (Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU MPS “Vecauce” 2018/2) iesniegto 

piedāvājumu.  

2.3. Darbu izpildes vieta „Līgotnes”, Vecauces pagasts, Auces novads. 



3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

3.1. Puses apliecina un paziņo, ka, slēdzot Līgumu, tās nav pārkāpušas jebkādas saistības, ko 

tām uzliek spēkā esošie Statūti, likumi un citi normatīvie akti, vai ko tās uzņēmušās agrāk 

noslēgtos līgumos un vienošanās. Puses arī apliecina savu nolūku un gatavību pielikt 

maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības. 

3.2. Ja vien Līgumā nav tieši noteikts citādi, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie līgumi un 

vienošanās (rakstiski noslēgtās) starp Pusēm zaudē spēku tādā mērā, kādā tās pretrunā 

Līgumam. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā. 

3.3. Līgums ir noslēgts savstarpējo pārrunu un vienošanos rezultātā. Puses apliecina, ka ir 

snieguši otrai Pusei patiesu informāciju. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi izlasījušas Līgumu 

un tā pielikumus, ka visi noteikumi ir tām saprotami. 

 

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI 

4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja 

prasības, kuras ir norādītas būvprojektā, un lai izpildītu Darbus un nodotu Būvi 

Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvlaukumu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu 

ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai 

šai klimatiskajai joslai atbilstošos laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas 

piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, 

darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus 

pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par 

Darbu izpildi – Līgumu summu. Tāpēc Līguma summu un Darbu izpildes termiņus nevar 

ietekmēt iepriekš minētie Darbu izpildes apstākļi. 

4.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai 

sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai. 

 

5. LĪGUMA TERMIŅŠ 

5.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām 

tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā 

Līguma noteikumiem. 

5.2. Izpildītājs apņemas veikt Līguma II.punktā minēto Darbu līdz 2019.gada 1.augustam. 

Nododot Būvi Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.3. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas ar atzīmi 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu (dotā atzīme jāsaņem ne vēlāk kā 

__. __. ____) . 

5.4. Pasūtītājs apņemas atbrīvot un nodot būvlaukumu Izpildītājam ar nodošanas – 

pieņemšanas aktu 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas. 

 

6. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
6.1. Maksa par Darbu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos 

izdevumus, ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi ), tai skaitā PVN <procentu likme> 

% (<procentu likme vārdiem> procenti) EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), turpmāk 

šā līguma tekstā saukta Līgumcena. 

 6.2. Starpmaksājums atbilstoši ikmēneša veikto darbu aktam 90% apmērā (Forma 2); gala 

maksājums pēc Darbu izpildes (būves nodošanas ekspluatācijā un garantijas laika galvojuma 

saņemšanas) atlikušie 10%. 

6.3. Avansa maksājums par būvdarbiem nav paredzēts. 

6.4. Avansa maksājums par būvkonstrukcijām un iekārtām tiek paredzēts: 1) iespējams avanss 

līdz 50 % no finanšu piedāvājumā norādītās summas par būvkonstrukcijām un iekārtām par to 

ražošanas uzsākšanu pie pasūtīšanas; 2) starpmaksājumi par būvkonstrukciju un iekārtu 

piegādi, uzstādīšanu un apmācību, ja tas ir nepieciešams, pēc pieņemšanas – nodošanas aktu 

abpusējas parakstīšanas – 40%;  3) gala maksājums 10%. 



6.4. Pasūtītājs līguma izpildes nodrošinājumam ieturēs 10% no Līgumsummas līdz brīdim, 

kad objekts būs pilnībā nodots ekspluatācijā un pasūtītājs no izpildītāja būs saņēmis garantijas 

laika galvojumu. 

 6.5. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0.5% (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no neizpildīto darbu apjoma par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no neizpildīto darbu apjoma summas.  

 6.6. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% 

(viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no Neapmaksāto rēķinu summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no rēķina summas. 

 6.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas 

summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

6.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

6.9. Līgumcenā ir iekļauti visi darbi, tai skaitā  materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas 

nepieciešami būvprojekta dokumentācijā norādīto darbu pilnīgas izpildes nodrošināšanai, ja 

arī tie nav īpaši izdalīti. 

 

7. GALVOJUMI 

A. Garantijas laika galvojums 

7.2. Kā garantijas laika galvojums tiek noteikti 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās 

summas. Garantijas laika galvojuma 10% (desmit procenti) būvniecības laikā tiek 

atskaitīti no ikmēneša izpildīto Darbu summas. Divus mēnešus pēc Būves nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājam ir tiesības šo summu nomainīt pret ar 

Pasūtītāju saskaņotu Bankas galvojumu vai apdrošinātāja galvojumu par šo summu. 

Garantijas laika galvojums attiecas uz garantijas prasību izpildi, ieskaitot zaudējumu 

atlīdzību. 

 

B.  Vispārīgie galvojuma noteikumi 

7.3. Galvojumi ir jāiesniedz no atzītas Latvijas Republikā licencētas kredītiestādes, kuru ir 

akceptējis Pasūtītājs. Koncernu galvojumi netiek atzīti. 

7.4. Galvojuma raksts ietver šādu galvinieka deklarāciju: 

„Galvinieks ar šo galvojumu uzņemas atbildēt kā pats parādnieks Kreditora gadījumā, ja 

Būvniecības līgumā paredzētajā kārtībā Parādnieks nav izpildījis atbilstošās Parādnieka 

saistības, un Galvinieks apņemas pats samaksāt visas Parādnieka parāda summas 

Kreditoram 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Kreditora pieprasījuma saņemšanas. Galvojums 

ir beztermiņa un tas zaudē spēku ar galvojuma raksta atdošanu. Visos Kreditora prasību 

vēršanās gadījumos pret Parādnieku nav nepieciešama Galvinieka iepriekšēja piekrišanas 

saņemšana parāda samaksas veikšanai Kreditoram, tāpat arī nav nepieciešama Kreditora 

iepriekšēja griešanās pie Parādnieka ar pieprasījumu dzēst parādu.” 

7.5. Galvojums par nodrošinājuma kopējo summu ir jāiesniedz tikai vienā dokumentā. 

7.6. Līguma izpildes nodrošinājuma galvojuma dokuments tiek atdots tikai pēc beigu 

maksājuma izdarīšanas, ja Izpildītājs ir: 

7.6.1. izpildījis Darbu atbilstoši Līguma nosacījumiem un 

7.6.2. apmierinājis visas izvirzītās pretenzijas (ieskaitot trešo personu pretenzijas). 

7.7. Dokuments par garantijas galvojumu tiek atdots pēc pieprasījuma, kad ir beidzies 

garantijas termiņš un novērsti garantijas laikā atklātie defekti. 
 

8. SAPULCES 

 Ne retāk kā vienu reizi nedēļā tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja un 

Pasūtītāja pārstāvis, pēc nepieciešamības būvuzraugs un autoruzraugs, kurās tiek risināti ar 

Darbu izpildīti saistītie ikdienas jautājumi. 

 Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski pārējām Pusēm ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas ārkārtas sapulces. 

 Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces 

vada Pasūtītājs. Jebkuras Puses pārstāvis ir tiesīgs izteikt rakstiski savas piezīmes pie sastādītā 

protokola teksta. 



9. APDROŠINĀŠANA 

 Pasūtītājs neveic Darbu (būvniecības) apdrošināšanu. 

 Izpildītājam, pirms Līgumā noteikto Darbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret ar Līguma izpildi 

saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz Līgumā noteiktā Darba izpildes 

beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties Pasūtītājam vai trešajām 

personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā Darbu izpildes laikā.  

 Civiltiesiskajai atbildības apdrošināšanai ir jāsastāda par visu Darba apjomu uz visu 

Darbu izpildes laiku. 

 Apdrošināšanas limits EUR __________ (_____ euro) par katru gadījumu, kas sadalās – 

EUR _________ (________ euro) par personu, par katru zaudējumu gadījumu, un EUR 

___________ (_________ euro) par materiālajiem zaudējumiem, par katru zaudējumu 

gadījumu. 

 Būvniecības visu risku materiālā apdrošināšana Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. 

Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam. 

 Izpildītājam apdrošināšanas noteikumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

 

10. BŪVLAUKUMS 

A. Reklāma 

 Reklāma būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

 

B. Būvlaukuma komunikācijas 

 Pasūtītājs nodod Izpildītāja rīcībā gruntsgabala robežās šādas komunikācijas: 

 elektropieslēgums ____ kW; 

 ūdens pieslēgums. 

 Visu pārējo pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai gruntsgabala un ēkas robežās 

ir Izpildītāja pienākums. Par pieslēguma veikšanu Pasūtītājam ir jāpiestāda visa nepieciešamā 

informācija. 

 Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un 

saņemtiem rēķiniem. 

 Izpildītājam Būvlaukums visu būvniecības laiku jānorobežo ar aizsarglentu un 

brīdinājuma zīmēm, ja tas atbilstoši veicamā Darba specifikai tehniski ir iespējams.  

 

C. Būvlaukuma drošība un kārtība 

 Visā Darba laikā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāuzņemas visi 

normatīvajos aktos un valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie darba drošības 

pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad būvdarbi netiek veikti. 

 Būvlaukumu un Būves apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu būvniecības laiku 

arī tad, kad Darbi netiek veikti. Izpildītājam pašam vai, izmantojot cita pakalpojumus, jāveic 

visi viņam pakļautie pasākumi, lai būvlaukumā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības 

prasības. 

 Izpildītājam nepieciešams uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, darba iekārtas, 

darba drēbes u.c., iekārtojuma vērtības, piegādes un izpildīšanas darbus, arī laikā, kad Darbi 

netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu. 

 Visā šī Līguma spēkā esamības laikā Izpildītājs organizē caurlaižu kārtību, kontrolējot 

iebraukšanu un izbraukšanu. 

 Izpildītājam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz blakus esošajām ēkām, to 

strādājošajiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, troksni, 

putekļus, netīrumus utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, 

aisargvairogus, nosegmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu. 

 Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, 

tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās 

vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, eventuāla evakuācija. Attiecīgie pasākumi 



Izpildītājam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī uz pašu atbildību. Izmaksas 

par bīstamības likvidēšanu veic Pasūtītājs. 

 Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un 

jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības 

tehniskas neievērošanas gadījumā. 

 

D. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā 

 Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī valsts un 

pašvaldību institūciju priekšrakstu prasībām izstrādā būvlaukuma iekārtojuma plānu un darbu 

veikšanas projektu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju un projektētāju, bet ne vēlāk kā 2 (divas) 

nedēļas pēc Darbu uzsākšanas. Atļaujas eventuālajai satiksmei uz būvlaukuma un no 

būvlaukuma materiālu pievešanai un aizvešanai Izpildītājam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts 

un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams. 

 Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbu izpildei nepieciešamo palīgtelpu un 

konteineru uzstādīšanas vietas un nepieciešamo komunikāciju pieslēguma vietas. 

 Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš, saskaņojot 

ar Pasūtītāju tādu Darbu veikšanu, kuru laikā ir iespējami traucējumi Pasūtītāja darbībai. 

Izpildītājam jādara viss iespējamais, lai Pasūtītāja normāla darbības tiktu traucēta pēc iespējas 

maz. Veicot šo saskaņojumu, Izpildītājam ir jāinformē Pasūtītājs arī par to cik ilgs šāds 

traucējums Pasūtītāja darbībai ilgs. Gadījumā, ja šāds traucējums vairāk kā par 24 stundām 

pārsniedz ar Pasūtītāju saskaņotu laiku, tad Izpildītājam ir jāatlīdzina Pasūtītājam visi ar to 

nodarītie zaudējumi. 

 Blakus esošie gruntsgabali, būvelementi, ielas un citas nostiprinātas platības, kas 

robežojas ar Būvlaukumu, Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo no būvgružiem un būvatkritumiem. 

Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbus, ir jānodod 

atpakaļ tos pienācīgā stāvoklī. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no 

bojājumiem.  

 Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku un svešu gruntsgabalu izmantošanas 

atļaujām, satiksmes regulēšanas u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam, ja tas būs 

nepieciešams. 

 Nododot Būvi Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājam ir jānodrošina, 

ka Būvlaukums un visa tam pieguļošā teritorija ir pilnībā attīrīta no būvgružiem un 

būvatkritumiem. 

 

11. BŪVDARBI 

A. Vides aizsardzības un ekoloģiskie noteikumi 

 Pasūtītājs īpašu nozīmi piešķir tādu būvmateriālu izmantošanai, kuri nav bīstami ne 

cilvēku veselībai, ne arī apkārtējai videi. 

 Visi būvmateriāli un to apstrādei nepieciešamie palīglīdzekļi (celtniecības palīgmateriāli, 

piem., līme, špakteles masa u.c.) iebūvētā stāvoklī nedrīkst ietekmēt cilvēka, dzīvnieku 

organisma veselības stāvokli, pārvēršot toksiskās sastāvdaļas gāzēs, tvaikos vai suspensijās.  

 Izpildītājs un Pasūtītājs kopīgi izvēlas būvmateriālu un iekārtu piegādātāju. Gadījumā, ja 

Pasūtītāja un Izpildītāja domas dalās, tad noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis. 

 Nav pieļaujama tādu būvmateriālu izmantošana, kuras sastāvdaļas satur vai ir aizdomas, 

ka tajās varētu būt kancerogēnas vai auglim kaitīgas vai iedzimtību izmainošas vielas. Tos 

nedrīkst ne piedāvāt, ne iebūvēt. Būvmateriāli ar radioaktivitāti nedrīkst pārsniegt 

robežvērtību 10nCI/kg. 

 Nedrīkst izmantot arī materiālus, kas acīmredzami nelabvēlīgi ietekmē cilvēka pašsajūtu  

(piem., ādas kairinājumu vai alerģijas, ko izraisa šķiedru daļiņas, gāze, tvaiki, ietekme uz ožu 

u.c.). 

 Pasūtītājam šaubu gadījumos ir tiesības uz Izpildītāja rēķina iegūt eksperta slēdzienu, ja 

rīcībā nav alternatīvu būvmateriālu vai produktu. 

 Nedrīkst izmantot šādus būvmateriālus un celtniecības palīgmateriālus vai sastāvdaļas: 

 azbestu saturošas vai citas vēzi izraisošas vielas; 



 iedzimtībai un auglim kaitīgas vielas; 

 Pasūtītājs patur tiesības par saviem līdzekļiem iegūt attiecīgu konsultāciju šo mērķu 

pārbaudīšanai. 

 Izpildītājam ir jārūpējas par to, lai būvmateriāli un būvelementi tiktu piegādāti apkārtējai 

videi nekaitīgā iepakojumā ar iespējami mazāku iepakojuma sastāvu (piem., lielos 

konteineros, pārstrādājami iepakojumi). 

 Ja Izpildītājs uz Būvlaukuma piegādā vielas vai materiālus, kas kaitīgi apkārtējai videi vai 

kas pakļauti īpašiem izmantošanas nosacījumiem, tad Izpildītājs ir atbildīgs, lai tiktu ievēroti 

attiecīgie nosacījumi un pāri palikušās vielas tiktu pienācīgi savāktas. 

B. Darbu vadība un uzraudzība 

 Pasūtītājs Darbu izpildes pārraudzībai ieceļ pilnvaroto personu. Pilnvarotā persona sniedz 

norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteikto darbu izpildīšanu. 

Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informāciju) pārraudzības veikšanai. 

 Izpildītājs ieceļ atbildīgo personu (profesionālu) būvdarbu vadītāju un viņa vietnieku līdz 

būvniecības darbu beigām. Izpildītājs nodrošina būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka 

atrašanos objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu 

puses.  Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.  

 Izpildītāja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem un Latvijas Republikā izdotām 

licencēm atbilstošu darbu veikšanai. 

 Izpildītājam ir jākoordinē šādi Darbu gaitā veicamie darbu veidi un iekārtu montāža: 

 būves karkasa metāla konstrukciju piegāde. 

C. Darbu izpildes termiņi 

 Visi darba termiņi ir noteikti Līguma 5.punktā. 

 Ja tiek mainīts izpildes sākuma laiks, izpildes laika beigas paliek nemainīgas, bet var 

mainīties starpposmu nodošanas termiņi. Personas, kas pārrauga Būvlaukumu, savlaicīgi 

informē Izpildītāju, ja izpildes sākuma laiks tiek mainīts. Izpildītāja pienākums ir sākt darbu 

nolīgtajā laikā. 

 Izpildītāja pienākums ir laicīgi pirms ieplānotā izpildīšanas sākuma pārliecināties, vai šajā 

termiņā Darbus var arī uzsākt. 

 Izpildītājam atbilstoši Būves attīstībai laikus rakstiski jānosaka Pasūtītājam termiņš, kad 

viņam nepieciešami izvērsti projekta dokumentācijas risinājumi (mezglu, detaļu risinājumi).  

 Izpildes pamatā drīkst būt tikai tā dokumentācija, kuru Pasūtītājs atzīmējis kā nodotu 

izpildei. Pasūtītāja akcepts neierobežo Izpildītāja atbildību un garantijas. Gadījumā, ja ir 

nepieciešamas kādas atkāpes no tehniskajā projektā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar 

Pasūtītāja rakstisku akceptu un dokumentējamas abu pušu pārstāvjiem tās parakstot. 

D. Darbu izpildes dokumentācija 

 Izpildītājam būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot būvdarbu žurnālu latviešu valodā. 

Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darbu izpildē un norēķinos. 

 Pārbaudes un atļaujas no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no atbildības. 

E. Apakšuzņēmēji 

 Izpildītājs drīkst nodot Darbus tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir lietpratīgi, 

darbspējīgi un uzticami, kā arī ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās 

atļaujas, licences un sertifikātus sev uzticēto Darbu veikšanai, pie tā pieder arī tas , ka viņi ir 

izpildījuši savus likumā noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās apdrošināšanas 

maksājumiem. Izpildītājs nedrīkst uzlikt apakšuzņēmējiem, īpaši attiecībā uz maksāšanas 

veidu un drošības apjomu, nekādus neizdevīgākus nosacījumus par tiem, kādi ir norunāti starp 

viņu un Pasūtītāju. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma viņiem tas jāpierāda. 

 Pirms nodomātā Darba uzticēšanas Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darbu 

veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese. Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājs 

Darbu veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs 

Pasūtītājam ap apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs 

par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs 

neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju. 



 Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju 

gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus 

dokumentus, un nepilda Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja 

prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu. 

 Ja ir paredzams, ka darbu izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas Līguma 

izpildei, tad Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš neveic šo 

paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi. 

 Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbus Līgumā noteiktos termiņos; ja 

darbi tiek pārtraukti Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītāja 

zaudējumi, kas radušies iekārtu un materiālu pasūtīšanas rezultātā. 

 Ja Darbi tiek pārtraukti Pasūtītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājam jākompensē Izpildītājam 

zaudējumi, kas radušies iekārtu un materiālu pasūtīšanas rezultātā. Tādā gadījumā 

Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina konkrētos zaudējumus. 

 Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darbu izpildes laikā veikt izpildīto Darbu vai to 

daļu kontrolpārbaudes. 

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi, kvalitāti un finanses. Šādas pārbaudes 

nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. 

 

12. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

 Pasūtītājs pieņem izpildītos Darbus no Izpildītāja pēc tekošiem mēnešiem, un kad visi 

Darbi ir galīgi pabeigti. 

 Izpildītājam savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam, kad iespējama Darbu pabeigšana katrā posmā 

un kad Darbi būs pieejami galīgai pārbaudei. 

 Darbu pieņemšana notiek sastādot attiecīgā posma Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 

un visu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurš jāparaksta abām Pusēm. 

 Darbus var nepieņemt, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai atklāti būtiski trūkumi. Ja 

pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darbu pabeigšanas vai trūkumu 

novēršanas Pasūtītājam vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darbu pabeigšanu. Darbu pieņemšana 

neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos nebūtiskos trūkumus, kā arī vēlāk 

konstatētos trūkumus. 

 Pasūtītājam kopā ar Izpildītāju ir pienākums Būvi nodot ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 Visas speciālās pieņemšanas, ko veic valsts un pašvaldības uzraudzības un kontroles 

institūcijas vai citas iestādes, Izpildītājam ir jāorganizē un jāveic uz sava rēķina un tās 

rezultāti ir jāiesniedz Pasūtītājam līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu apmaksā Pasūtītājs. 

 Līdz visu darbu galīgai izpildei un nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs uzņemas risku par 

saviem Darbiem un līdz galīgā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim nodrošina 

veikto Darbu uzturēšanu un saglabāšanu. 

 Izpildītājam ar Darbu izpildi saistītie dokumenti ir jāiesniedz Pasūtītājam divos 

eksemplāros. Dokumentiem jāpievieno Izpildītājam izsniegtās Darbu izpildes atļaujas, 

pieņemšanas apliecības, segto darbu aktus, materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus, 

pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas iekārtu darbības apraksti, pases, 

ražotāju izsniegtie dokumenti utml. 

 Izpildītājam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus 

un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā. 



 

13. GARANTIJAS 

 Izpildītājs garantē visu veikto Darbu drošību un iekārtu kvalitāti _____ gadu laikā pēc 

galējā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

 Garantijas laiks stājas spēkā no visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. 

 Izpildītājam ir jānodrošina, ka tā iegādāto materiālu un iekārtu ražotāju, Pārdevēju 

garantijas tiek nodotas Pasūtītājam. Izpildītāja noteiktais garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks 

un noteikumi sliktāki, kā to nosaka ražotājs, piegādātājs. Ja ražotāja garantija iekārtām ir īsāka 

par Izpildītāja noteikto garantiju, tad vadās pēc ražotāja noteiktās garantijas. 

 Pieņemot Darbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu, stājas spēkā Izpildītāja 10% (desmit 

procentu) garantijas laika galvojums. 

 Izpildīto Darbu un iekārtu garantijas un garantijas galvojuma ilgums ir vismaz ____ 

mēneši pēc akta par Darbu pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas, kā arī valsts pieņemšanas 

komisijas, parakstīšanas dienas. 

 Izpildītājam garantijas laikā konstatēto trūkumu vai defektu novēršanā, kā arī Izpildītāja 

uzstādīto iekārtu apkopē un apkalpošanā, jāpiesaista tikai kvalificēti darbinieki un speciālisti. 

 Ja garantijas laikā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, tad ar trūkumiem un defektiem 

veiktajiem darbiem, materiāliem un iekārtām garantijas termiņš sākas ar dienu, kad Izpildītājs 

novērsis konstatētos trūkumus un defektus. 

 Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja pieprasījuma pirms garantijas laika izbeigšanā bez 

atlīdzības veikt būvdarbu apskati, lai konstatētu iespējamos radušos defektus. 

 Izpildītājam bez maksas ir jānovērš viņam uzrādītie defekti. 

 Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai 

nenovērš tos vismaz 30 (trīsdesmit) dienās no noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo 

darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķinu uzdot trešajai personai. 

 Garantijas laika saistības neattiecas uz bojājumiem un kaitējumiem, kurus izraisījusi 

Objekta nepareiza ekspluatācija, Objekta ekspluatējošā un/vai apkalpojošā personāla 

nolaidība vai bezdarbība, avārijas un stihiskas nelaimes, trešās personas kaitējums, dilstošo 

detaļu nolietojums ātri dilstošām detaļām, kuru ekspluatācijas noteikumi nosaka to periodisku 

nomaiņu. 

 

14. PUŠU ATBILDĪBA 

A. Līgumsodi 

14.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0.5% (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no neizpildīto darbu apjoma par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no neizpildīto darbu apjoma summas..  

14.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% 

(viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no Neapmaksāto rēķinu summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no rēķina summas. 

  

B. Zaudējumi 

 Ja Darbu izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, 

tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu 

veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, 

kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse. 

 Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nenes atbildību. 

Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

 

C. Bojājumu un bojāejas risks 

 Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas un pasūtītas būves daļas, iekārtas 

u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet 

Izpildītāja ziņā. Izpildītājam pirms Darbu uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvlaukumā un uz tā 

izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Izpildītājam jākonstatē, vai viņš var veikt savus 



Darbus bez draudiem, ka komunikācijā un konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. 

Iespējamie iebildumi pirms darbu uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes 

netiek ņemtas vērā. 

 

D. Defekti 

 Izpildītājs novērš visus garantijas laikā radušos defektus uz sava rēķina, par to sastādot 

kopīgi ar Pasūtītāju aktu, ja defekti nav radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā. 

 Ja Izpildītājs nenovērš minētos defektus savstarpēji noteiktos termiņos vai novērš tos 

nekvalitatīvi. Pasūtītājs, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs izvēlēties citu darbuzņēmēju šo 

darbu veikšanai, šos darbus apmaksājot no garantijas summas. 

 Izpildītājs Līguma izpildes gaitā Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu 

piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir  

atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies 

Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

 Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas 

institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju 

pieļautiem Līguma un normatīvo aktu noteikumiem. 

 Autoruzraudzības un būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par izpildīto Darbu 

kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 Puses nenes atbildību par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir 

nepārvarama vara. 
 

15. LĪGUMA LAUŠANA 

 15.1. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pēc savas iniciatīvas, nemaksājot līgumsodu, 

brīdinot par to Izpildītāju rakstiski vienu mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, 

šādos gadījumos: 

15.1.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai 

uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas; 

15.1.2. ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti neievēro Tehniskā projekta 

prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, 

izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas 

kvalifikācijas, licences, darba atļaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas; 

15.1.3.ja Izpildītājs nav uzsācis Darbus 7 (septiņu ) dienu laikā pēc Līgumā 

paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa. 

 15.2. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar 15.1.punktu, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam 

līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildīto darbu summas 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma laušanu saņemšanu. 

 15.3. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski 

brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma 

saistības ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas. 

 15.4. Gadījumā, ja Izpildītājs lauž Līgumu 15.3.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 

10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma laušanu norādītā 

mēneša termiņa notecēšanas, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas 

pamatojās ar ikmēneša izpildīto Darbu aktiem un līgumsodiem. 

 15.5. Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Izpildītā paziņojuma saņemšanas dienas veic 

Izpildītājam visu kavēto maksājumu samaksu un līgumsodu, tad Izpildītājam ir pienākums 

veikt Līgumā paredzētos Darbus, pagarinot Būves nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par 

cik Izpildītājs bija apturējis Darbu izpildi. 



16. KONFIDENCIALITĀTE 

 Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas 

saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji 

Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu 

avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un 

jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama 

līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

 Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, 

darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses 

apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai 

trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. 

 Puses savstarpēji mantiski atbildīgi par Līguma paredzēto konfidencialitātes noteikumu 

pārkāpšanu. 

 Minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 

 

17. NEPĀRVARAMA VARA 

 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde 

vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses 

uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus LR normatīvajos aktos, 

valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt 

Līgumu un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, 

kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav 

varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

 Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusei ir pienākums nekavējoties mutiski informēt 

otras Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto iemeslu 

konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā 

arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes 

termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto 

pienākumu izpildi. 

 Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu 

izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto 

apstākļu beigšanos. 

 

18. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Izpildītāja pārstāvis: ____________, m.tel. _____________ 

Pasūtītāja pārstāvis: ________________, m.tel. _____________ 

 

 Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā 

norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. 

Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 Līgumā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt visus 

dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses 

piekrišana (paraksts). 

 

19. STRĪDI 

 Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus 

strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti 

saskaņā LR normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā. 

 



20. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 Līgums stājas spēkā no brīža, kad Līguma paraksta Līgumā norādītie Pušu pilnvarotie 

pārstāvji. 

 Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļas, un tie stājas spēkā ar to 

parakstīšanas brīdi. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem 

noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju 

noteikumu. 

 Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic 

rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta 

personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu 

Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus. 

 Pusēm ir tiesības nodot savas saistības saskaņā ar Līgumu trešajām personām vienīgi ar 

otras Puses rakstisku piekrišanu. 

 Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

 Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ____ (_______) lapām, neskaitot pielikumus, 

ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs. 
 

21. LĪGUMA PIELIKUMI 

 

21.1 Tāme uz __ lapām. 

21.2 Darbu izpildes kalendārais grafiks uz __ lapām. 
 

22. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI, PARAKSTI, ZĪMOGS 

 

 

Pasūtītājs 

Izpildītājs 

SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība 

“Vecauce”” 

adrese: Akadēmijas iela 11a, Vecauce,  

Vecauces pagasts, Auces novads, LV 3708 

Vien.reģ.nr.40003033696 

SEB banka, UNLALV2X 

LV50 UNLA 0006 0004 0681 0 

<Izpildītāja rekvizīti> 

 

 

Valdes loceklis 

________________________________ 

              (I.Ieviņš) 

Valdes loceklis 

________________________________  

                 (Z.Helvigs) 

_______________________________ 
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